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滕州市北辛街道北坛幼儿园教学楼维修改造采购项目

一、工作组织

受滕州市北辛街道北坛幼儿园委托，遵照《中华人民共和国政府

采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规规定，

由山东黛富来项目管理有限公司组织滕州市北辛街道北坛幼儿园教

学楼维修改造采购项目（项目编号：SDDFLXMGL-20221115）的评审工

作，于 2022 年 11 月 18 日至 2022 年 11 月 24 日在枣庄市公共资源

交易网发布竞争性磋商公告。

二、磋商小组组成

1、评委抽取：2022 年 11 月 28 日，在监督部门的监督下，代理

机构从《山东省评审专家库》中按相关规定抽取相关专业的专家 3 名，

名单如下：

序号 评委姓名 工作单位

1 魏国 滕州市工程建设监理技术服务中心

2 王惠 枣庄市政建设集团股份公司

3 王成秀 滕州市汇泉房地产开发公司

2、磋商小组组成：

磋商小组由魏国、王惠、王成秀组成。评审前, 磋商小组全体成

员召开会议,推选了王惠为磋商小组组长。

三、项目概述

评审前由山东黛富来项目管理有限公司向磋商小组介绍项目采

购情况：

（一）项目概况：
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1、项目名称:滕州市北辛街道北坛幼儿园教学楼维修改造采购项

目

2、项目编号：SDDFLXMGL-20221115

3、项目内容：滕州市北辛街道北坛幼儿园教学楼维修改造采购

项目

4、施工地点：采购人指定地点。

5、施工工期：30日历天。

6、质 保 期：验收合格 2 年。

7、质量标准：应符合国家要求，达到行业合格标准。

8、付款方式：合同签订，工程施工完毕，验收合格付至审计值

的 95%，剩余 5%作为质保金，质保期满且无质量问题后无息全额付清。

9、标段划分：共一个标包

10、评审方法：综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件

全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为

成交候选供应商的评审方法。

11、采购预算：80.488046 万元。

（二）报价情况：

1、至报价截止时间 2022 年 11 月 29 日 14 时 00 分，共有 3家供

应商递交了响应文件，分别是：万鑫宝装饰工程（滕州）有限公司、

枣庄市云之旭装饰工程有限公司、山东四季绿城建设发展有限公司；

2、相关情况说明:万鑫宝装饰工程（滕州）有限公司、枣庄市云

之旭装饰工程有限公司、山东四季绿城建设发展有限公司的响应文件

送达及时、密封完好，法人或其授权代表均按时参加了评审会议。

四、初步评审
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磋商小组根据磋商文件既定因素及标准对供应商的响应文件进

行符合性、资格性、响应性评审，具体情况如下：

1、符合响应性、资格性、形式性评审要求的：3家供应商

2、有效供应商：3 家供应商

3、无效（或废标）供应商：无。

4、经磋商小组审查，最终万鑫宝装饰工程（滕州）有限公司、

枣庄市云之旭装饰工程有限公司、山东四季绿城建设发展有限公司通

过初步评审，进入详细评审阶段。

五、详细评审

本项目预算控制价为 80.488046 万元，评标基准价：76.076 万

元。万鑫宝装饰工程（滕州）有限公司、枣庄市云之旭装饰工程有限

公司、山东四季绿城建设发展有限公司的报价均未超过最高上限值。

磋商小组按照磋商文件规定程序进行详细评审。

评审方法：

报价（30 分）

满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其

价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报

价得分=(磋商基准价/磋商报价)×价格权值 30%×100 注：因落实政

府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和磋商

报价。小数点后保留 2 位有效数字。

商务部分（10 分）

类似业绩（10分）

供应商提供自 2019年 1月 1日以来类似施工项目业绩，每

提供一项得 5分，最高得 10分。（须提供业绩合同原件扫

描件、中标通知书原件扫描加盖公章附在报价文件中，时间

以签订合同时间为准、否则不得分）

技术部分(60 分) 1、总体概述（6分）
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对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理、措

施先进、有效、成熟，施工段划分呼应总体表述，划分清晰、

合理、符合规范要求，得 3-6 分；对项目认识不足，表述不

够清晰，措施不够具体，施工段划分不够合理得 1-3 分；缺

项不得分。

2、施工技术方案措施(6 分)

评委根据响应性文件描述的全面、详细、科学、合理完全符合要求的

得 3-6 分；基本符合要求的得 1-3 分；缺项不得分。

3、拟投入的主要施工机械设备(6 分)

投入的机械设备、材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进

场数量、时间安排合理得 3-6 分；安排基本合理得 1-3 分；缺项不

得分。

4、劳动力安排保证措施(6 分)

各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动

力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要得 3-6 分；劳动力

投入基本合理，基本满足施工需要得 1-3 分；缺项不得分。

5、施工进度计划(6 分)

评委根据响应文件情况：编排合理、可行，关键路线清晰、准确得

3-6 分；编排不够合理、可行，关键路线不够清晰、准确度不高得 1-3；

缺项不得分。

6、施工总平面布置(6 分)

编制合理、论述可行、符合规范要求得 3-6 分；施工平面布置具备完

整性，但布置上还存在部分不合理项得 1-3 分；缺项不得分。

7、质量保证措施(6 分)

适用得当，采用规范正确，有具体完整的质量保证措施，措施齐全、

可行的得 3-6 分；对工程施工方案存在适用范围不当，涵盖不全的得

1-3 分；缺项不得分。

8、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方

案（6 分）

对项目关键技术、工艺先进，对施工重点、难点分析透彻，解决方案

完整、安全、经济、可行得 3-6 分；对项目关键技术表述模糊，施工
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供应商具体报价情况如下：

序号 供 应 商 单 位 名 称
最终报价

（元）
工期 质保期 质量标准

对磋商文件

及合同条款

的认同程度

1 万鑫宝工程（滕州）有限公司 803000.00 30 日历天验收合格2年 合格 完全认同

2 枣庄市云之旭装饰工程有限公司 800800.00 30 日历天验收合格2年 合格 完全认同

3 山东四季绿城建设发展有限公司 802000.00 30 日历天验收合格2年 合格 完全认同

供应商详细评审情况如下：

序

号
供应商名称

报价得分

（30 分）

商务得分

(10 分)

技术得分

（60 分）
总分 排名

1 万鑫宝装饰工程（滕州）有限公司 28.42 0.00 45.63 74.05 3

重点、难点问题解决方案不完善得 1-3 分；缺项不得分。

9、安全文明施工保证措施，对现场已完成工程及成品保护措施(6 分）

针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，成品保护措施，各项

措施周全、具体、有效，有具体实现现场安全、文明施工目标的承诺

得 3-6 分；基本满足现场要求及文明施工的得 1-3 分；缺项不得分。

10、维修服务承诺（6分）

根据供应商对质保期维修服务方案进行评分，评分内容包括

但不限于服务的内容与频次，人员安排、响应时间、应急故

障解决等方面。根据供应商提供的维修方案的合理性和可操

作性等进行综合评审：维修服务方案详细、合理，切合实际，

完全满足并高于采购要求的得 3-6分；维修服务方案较详细、

合理，满足采购要求的得 1-3 分；缺项不得分。
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