

# 枣庄市财政预算评审中心造价咨询服务框架协议采购项目

## 附件

### 一、主要标的清单：

#### 一、项目概况

为进一步适应政府职能转变要求，优化资源配置，提高资金使用效益，按照《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）的规定，通过公开征集程序确定第一阶段入围供应商并订立框架协议。协助枣庄市财政预算评审中心开展政府投资项目预算评审协作造价咨询活动，包括项目概（预）算评审、清单控制价编制、结（决）算审计、专项评审及财政部门安排的其他服务等。

#### 二、服务范围、内容及标准

服务范围包括：

- （一）列入或拟列入部门年度预算的项目；
- （二）预算执行中拟追加安排的项目；
- （三）其他财政资金安排的项目；
- （四）上级财政部门 and 市政府交办的其他评审任务；
- （五）政府性融资安排的建设项目；
- （六）其他需要开展财政投资评审及预算评审活动的项目。

服务内容包括：

- （一）项目预（概）算和竣工决（结）算的真实性、准确性、完整性和时效性等审核；
- （二）项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况审核；
- （三）项目招标程序、招标方式、招标文件、各项合同等合规性审核；
- （四）工程建设各项支付的合理性、准确性审核；
- （五）项目财政性资金的使用、管理情况，以及配套资金的筹集、到位情况审核；
- （六）项目政府采购情况审核；
- （七）项目预（概）算执行情况以及项目实施过程中发生的重大设计变更及索赔情况审核；
- （八）实行代建制项目的管理及建设情况审核；
- （九）项目建成运行情况或效益情况审核；
- （十）财政专项资金安排项目的立项审核、可行性研究报告投资估算和初步设计概算的审核；
- （十一）对财政性资金使用情况专项核查及追踪问效。
- （十二）其他。

**服务标准：**入围供应商报送的服务成果应符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7-2012）、《建设工程造价咨询规范 GB/T/51095-2018》、财政部门有关评审工作规定。

### 三、服务要求：

入围供应商应当按照以下要求开展评审工作。

---

1、按照相关规定，遵循独立、客观、公正的原则，组织机构内专业人员，依照行业规范，依法依规开展评审工作，接受征集人的监督管理，对造价咨询报告的真实性、准确性、合法性、客观性、完整性负责。

2、独立完成评审任务，对有特殊技术要求的项目，确需聘请有关专家共同完成委托任务的，需事先征得采购人同意。

3、涉及国家机密等特殊项目，应有保密措施。

4、严格实行回避制度。入围供应商与项目申报单位有利益关联关系，或评审项目可能影响入围供应商利益的，应主动回避，不得参与相关项目评审。入围供应商参与相关项目评审后，不得向项目申报单位承揽设计、造价、招标代理、监理、审计等有利利益关联关系的业务。同一入围供应商不得接受不同主体委托开展对同一项目的论证、评审等工作。

5、人员要求：拟投入本项目技术负责人须为一级注册造价工程师，其他专业技术人员须具备注册造价工程师资格，一级注册造价工程师不得少于4人（含项目技术负责人），专业必须包含土建、安装工程。拟派项目工作人员必须为本单位正式员工，注册执业资格证书工作单位须与劳动合同一致。根据住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部发布的关于印发《造价工程师职业资格制度规定》（建人〔2018〕67号）取得的造价工程师执业资格证书与一级造价工程师职业资格证书效用等同。须提供注册造价工程师证书、身份证及本单位近六个月内任意一个月的社保缴纳证明及劳动合同原件扫描件；社保缴纳证明原件扫描件附在响应文件中（社保缴纳证明须体现姓名、身份证号码、险种并能够在人社部门网站查询）；退休人员须提供退休证明及返聘劳动合同原件扫描件。注册造价工程师执业资格证书在有效期内且注册单位与劳动合同一致。若提供资料不全或未提供或提供资料不合格的，按无效响应处理。需提供人员注册网站截图及链接，开标现场进行查询复核，如所报材料与网站不一致，将按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十条的规定处理。

6、驻场服务、响应时间及现场工作服务要求：

（1）财政部门对造价咨询机构从事财政投资评审人员进行登记核实，人员更换需征得财政部门同意；对造价咨询机构评审工作内控制度和流程进行登记存档，跟踪审计项目应长期派驻人员跟踪现场。财政部门不定期对造价咨询机构从业人员和内控制度执行情况进行检查，发现不具备从业资格人员从事评审工作或外地企业在执业过程中未使用本单位人员、未执行内控制度和流程的行为，责令造价咨询机构整改，情节严重的暂停委托评审任务。

(2) 办公软硬件配备，技术人员等情况满足工作要求。一般情况下安排具体项目进行评审服务时必须是在投入本项目技术人员，不得随意变更。因特殊原因，变更服务人员时须提前向采购人备案，经审查同意后方可变更。总公司入围分公司开展审计业务的，技术人员配备必须为投标时投入人员。分派领取任务、对接业务、编制、审核、复核等工作全程实名制登记，出具报告签字盖章人员必须与具体工作人员一致。

(3) 在项目实施期间，按照采购人（或被评审单位）的要求及项目实际情况，组织做好现场实际测量工作，编制采购人认可的详细做法，并做好量价核算工作，在保存现场测量影像资料的同时，同时保存项目技术人员及其团队成员实地开展工作的照片资料。

(4) 接到评审委托任务后 4 个小时之内能及时到达办理承接委托事宜，8 小时内提出工作方案，确定服务人员名单。

7、成交供应商收到采购人（或被评审项目单位）报送的完整齐全的项目资料后，应严格执行下列评审要求：

(1) 做好充分的评审准备，了解拟评审项目的基本情况，收集项目所涉及主要材料、设备的市场价格等信息。

(2) 评审过程中应当认真记录评审日志，全面、客观、详细反映评审工作全貌，编制完整的评审工作底稿。评审工作底稿包括：评审计划、评审内容、审减（增）情况、评审发现的问题，所形成的专业判断及依据等。评审工作底稿应真实、完整地反映评审实施全过程。评审过程中如遇到资料标注不全、资料缺失及其他问题时，应及时以书面形式告知采购人，由采购人负责将所列问题提交项目单位，并将解决结果以书面形式给予反馈。

(3) 主要材料价格询价三家以上，并做好记录。

(4) 做好评审中的稽核、复核工作，内容包括：方法正确，按照相关合同约定进行评审；评审依据合法、合规；工程量计算正确；费用计取等合法、合理、准确；人工、材料、机械价格合理准确；

(5) 完成评审工作底稿，出具初审意见（评审工作底稿要完整全面地反映评审实施全过程）；做好评审结果（初审结果及之后每次调整结果）的三级复核工作，未经三级复核的评审结果不得发给采购人。评审结果要在规定的时间内出具。

(6) 未经采购人把关，不得擅自向建设单位或施工单位公开评审情况；

(7) 出具《造价咨询报告》，并对评审结果的真实性、准确性、完整性负责；

(8) 对建设单位所提供的资料、文件负责保全、保密；

(9) 凡与建设单位或施工单位有利害关系或可能影响评审工作正常进行、评审结果公正的，予以回避；

(10) 自觉接受征集人或行业主管部门的监督管理；

(11) 征集人或采购人其他合法要求。

8、成交供应商组建的评审小组应独立开展工作，不得私自联系或留联系方式给被评审（或审核）单位。实地踏勘、现场取证、交换意见、协调争议等需要被审核单位配合的重要事项，应向采购人提出申请，由采购人项目负责人牵头组织。对评审工作实施中遇到的重大问题和审核结果应及时以书面形式向采购人报告。评审中发现被评审单位具有违法违规问题或与被评审单位存在争议时，应及时向枣庄市财政预算评审中心书面报告。

9、建立健全对造价咨询报告的内部复核稽核制度与机制。

10、在规定时间内向委托评审任务的采购人出具造价咨询报告；如不能在规定时间内完成评审任务，应及时向委托评审任务的采购人予以报告，并书面说明原因。

11、服务时限：接受委托的入围供应商应按照委托工作要求，在规定的时间内报送工程概、预、结算审查报告和竣工财务决算审查报告。入围供应商对工程概算及工程预算的审查报告出具时限，按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）规定执行。由于特殊原因，确需延长时间的，必须征得委托方同意。

12、建立严格的项目档案管理制度，完整、准确、真实地反映和记录项目评审的情况，做好各类资料的存档和保管工作。

13、未经采购人批准，不得以任何形式对外提供、泄漏或公开评审项目的有关情况，不得就评审情况与建设单位、施工单位私自接触。

14、在评审工作中，严禁向建设单位或施工单位索贿、受贿、报销票据，不得接受建设单位或施工单位的邀请，参加其提供的宴会、旅游、娱乐等活动。

15、成交供应商出具的造价咨询报告质量达不到评审要求或在评审核查中出现严重差错或超过评审业务要求时间，且没有及时书面说明或者说明理由不充分的，按照考核结果采购人将相应扣减委托业务费用。

16、验收标准：按照所有现行的国家、行业和地方标准、规范、规程中的规定进行验收，满足国家、省市相关规范及其他相关专业现行规范，达到采购人要求。

#### **四、付费依据及最高限定单价**

按照“谁委托谁付费”的原则，由委托财政评审的部门承担支付造价咨询费用

。造价咨询服务费参照《枣庄市财政投资评审聘用中介机构付费办法》（枣财投【2013】2号）收费标准让利20%执行，具体咨询费用在第二阶段时根据项目实际情况，在项目合同中约定。由原工程造价编制单位支付的咨询服务费参照《枣庄市财政投资评审聘用中介机构付费办法》（枣财投【2013】2号）的规定执行。

## 五、第一阶段确定入围供应商原则及数量

本次招标采用质量优先法，评审小组根据供应商信誉、同类业绩、人员技术力量、服务方案等方面内容进行综合打分，确定最终入围单位。

依照《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部110号令）的规定，确定入围供应商原则及数量：当提交响应文件和符合资格条件、实质性要求的供应商均大于等于10家时，确定得分前8名为入围供应商；小于10家大于等于2家时，则按20%的淘汰比例（若计算出供应商淘汰数量存在小数，则向上取整数）确定入围供应商家数，且至少淘汰一家供应商。

## 六、第二阶段确定入围供应商机构的方式

根据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部110号令）规定，第二阶段供应商的选定应在中国山东政府采购网网上商城进行。根据项目实际需求及造价机构执业质量、用户回馈，社会影响等采用科学有效的机制，采用直接选定、二次竞价的方式确定。

## 七、动态管理考核

对供应商的考核采用动态管理的办法，项目考核和日常考核相结合，考核的内容包括：人员配备情况、工作时效、服务态度、过程服务质量、咨询成果质量等方面。综合评价等级：考核得分85分以上（含85分）为优秀，85分以下至60分（含60分）为合格，60分以下为不合格（考核验收表附后）。综合评价等级优秀的服务供应商在今后的选用时应当优先考虑，考核不合格的采购人将相应扣减委托业务费用。

## 八、制度建设要求

企业制度健全，包括但不限于组织架构、职责分工、复核制度、企业内部管理制度（职业道德规范制度、回避制度、职业培训制度、人员考核制度、财务管理制度、档案管理制度）、质量控制、保密制度、工作纪律等。

## 九、反馈和评价机制、清退和补充规则

1、采购人和服务对象对入围供应商履行框架协议和采购合同情况进行反馈与评价，征集人将用户反馈和评价情况向采购人和服务对象公开，作为第二阶段直接选定成交供应商的参考。

---

2、入围供应商有下列情形之一，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议，予以清退：

(1) 恶意串通谋取入围或者合同成交的；

(2) 提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；

(3) 无正当理由拒不接受合同授予的；

(4) 不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经征集人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；

(5) 框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；

(6) 框架协议约定的其他情形。

3、供应商存在下列情形征集人有权暂停或清退入围供应商资格：

(1) 没按规定程序开展工作，提供中介服务的过程或结果存在重大差错的暂停选用资格；

(2) 将委托服务任务分包、转包给其他单位或个人的暂停选用资格；

(3) 在监督检查中发现入围供应商不再具备框架协议采购时响应文件明确的办公条件、专业技术力量的暂停选用资格；

(4) 不讲究工作方式，态度恶劣，服务意识淡薄，项目单位反馈存在问题，拒不整改或整改不到位的暂停选用资格；

(5) 无正当理由拒接业务累计超过2次的，取消选用资格；

(6) 发现存在违反工作纪律、弄虚作假，不按合同约定收取审计费以外的其他费用、收受礼金，违规干预项目施工、材料供应，存在廉洁自律等方面问题行为的，一经查实将取消选用资格；

(7) 被各级纪（监）委，住建、审计等部门警告或通报批评等处理或处罚的，按处理意见书办理；

(8) 其他暂不适宜继续提供中介服务的情形。

4、入围供应商补充规则：入围供应商不足入围供应商总数70%，框架协议有效期内，征集人不再补充征集供应商。

5、建立反馈和评价机制，在协议期内由征集人和项目单位对入围供应商服务情况进行反馈和评价，作为第二阶段选用成交供应商的参考。

6、项目进行审计、巡视或稽查时，成交供应商必须配合采购人工作，并对发现的问题承担相应的责任。

7、加强对咨询机构的管理与监督，建立造价咨询机构考核和“黑名单”制。对

造价咨询机构造价咨询成果进行考核，如发现在工程造价成果文件中弄虚作假、抬价、压价、延时、误差率过高及违法违规行为等问题，通过扣减委托咨询费、取消其入围资格进行处理，情节严重的实行“黑名单”制。解除合同的造价咨询机构，不得再参与枣庄市本级财政投资委托评审工作，情节严重的，移交司法机关处理。造价咨询机构有下列情形之一的解除服务合同，列入黑名单：

- (1) 转包、非法分包采购合同的；
- (2) 与项目相关单位串通舞弊，弄虚作假的；
- (3) 因严重过失或故意提供内容不实或虚假评审报告的；
- (4) 利用评审工作从被评审单位获取不正当利益的；
- (5) 隐瞒评审发现的重大问题导致严重后果的；
- (6) 违反评审纪律、保密纪律或者回避规定的。

附件：

### 枣庄市财政预算评审协作造价咨询服务考核验收表

(参考模板，以考核时内容为准)

项目名称			
服务供应商		项目完成时间	
考核验收情况	人员配备情况 (20)		
	工作时效 (20 分)		
	服务态度 (20 分)		
	过程服务质量 (20 分)		
	咨询成果质量 (20)		

综合评价验收		
评审中心     202_年__月__日	服务供应商     202_年__月__日	

备注：1. 考核情况主要包括人员配备（是否按约定配备人员，是否满足项目需要）、工作时效（服务供应商是否在规定时间内完成服务等）、服务态度（服务供应商配备的人员业务能力情况、审核配合情况及服务态度）、过程及结果服务质量（服务过程是否细致、过程完成规范、是否按要求出具成果文件，审核数据是否准确，披露问题是否详实完整等）。

2. 综合评价等级：考核得分 85 分以上（含 85 分）为优秀，85 分以下至 60 分（含 60 分）为合格，60 分以下为不合格。综合评价等级优秀的服务供应商在今后的选用时应当优先考虑。

## 二、同类项目业绩

山东德慧通工程项目管理有限公司

序号	项目名称	甲方	服务内容
1	滕州市荆河街道朱李居棚户区改造建设工程全过程造价控制服务项目	山东滕建投资集团有限公司	控制价编制
2	丰尔达（集团）公司新产品研发和金属检测服务项目	滕州市丰尔达金属制品有限责任公司	控制价编制
3	辰龙化工基地厂区毛石墙两侧维护、修复及加固施工工程	滕州中盛化工有限公司	控制价编制
4	村村通北马庄至瓦峪东北岭段绿化提升（含计母山道路）	滕州市综合行政执法局	控制价编制
5	滕州高铁新区欣旺达再生工厂建设项目工程施工阶段全过程造价控制合同	滕州市地景建设投资有限责任公司	控制价编制
6	滕州市凤翔小镇D地块二期工程、E地块项目	山东新兴置业有限公司	结（决）算
7	滕州市北辛片区基础设施配套提升工程建设项目	滕州东方圣典置业有限公司	结（决）算
8	熙城国际A5区园林绿化工程结算审核	山东天行健置业有限公司	结（决）算
9	龙泉街道冯东、冯西居区域棚改项目	山东天行健置业有限公司	控制价编制
10	滕州市善南街道贾庄小学扩建工程项目	山东新兴置业有限公司	控制价编制
11	滕州市高铁新区春和景明建设项目	滕州市联迪置业有限公司	控制价编制
12	供销兰园6#7#8#9#10#楼、西区车库及消防工程	滕州市供销房地产综合开发有限公司	结（决）算

若我单位中标（成交），同意以上业绩进行网上公示，并对提供业绩真实性承担一切责任。

投标供应商名称（并加盖公章）：山东德慧通工程项目管理有限公司

日期 2025年3月5日

## 正平（广东）项目管理咨询有限公司

序号	项目名称	甲方	标的
1	光明大道交通优化提升工程	杜主任 13563206716	1.66万元
2	枣庄市专门教育学校建设项目	杜主任 13563206716	1.95万元
3	枣庄市峰城区污水处理厂提标改造工程	王主任 17563267716	2.14万元
4	凤翎广场地面铺装工程、凤翎广场绿化工程	杜主任 13563206716	4.10万元
5	枣庄市峰城区前湾片区棚户区改造工程2号地块	王主任 17563267716	21.77万元
6	国网湖北省电力有限公司金银湖2024年度房屋维修工程	潘主任 13886008892	1.50万元
7	峰城区榴花路优化提升工程	左院长 13869426168	1.9万元
8	中船西二区10楼修理工程	宋主任 13921362275	0.06万元
9	30米BRT站台工程	尹主任 15606326682	2.89万元
10	2023年度底阁镇衔接乡村振兴集中推进区村内道路建设项目	王主任 17563267716	3.89万元
11	2022年度峰城区高质高效农业项目（B）包	王主任 17563267716	4.36万元
14	古邵镇古运河河优美示范片区项目	王主任 17563267716	1.98万元
15	枣庄市长白山路南延工程（一标段）	杜主任 13563206716	6.99万元

若我单位中标（成交），同意以上业绩进行网上公示，并对提供的业绩真实性承担一切责任。

投标供应商名称（并加盖公章）：正平（广东）项目管理咨询有限公司

日期：2025年03月05日



## 山东德勤招标评估造价咨询有限公司

序号	项目名称	甲方	标的
1	山东大数据产业基地项目二标段	济南高新智慧谷投资置业有限公司	结算审计
2	齐鲁医科大学(筹)济南主校区建设项目	山东新泉城置业有限公司	全过程跟踪审计
3	国家级大数据产业基地二期项目 2#~4#楼及地下车库造价咨询合同	山东济高汇恒产业园开发有限公司	结算审计

1	高铁•黄金城商业商务地块项目工程	山东济青高铁金启置业有限公司	招标控制编制
2	济南遥墙国际机场二期改扩建工程	济南国际机场建设有限公司	招标控制编制
3	高铁产业综合开发基地项目(历城区港沟东片区 A-1、A-2 地块公区装修工程)	山东铁投产业园管理有限公司	招标控制编制
4	青岛市地铁 15 号线一期工程土建施工(一标段)	青岛地铁集团有限公司	招标控制编制
5	臻月兰庭项目一期施工总承包工程	德州市德达天衢置业有限公司	招标控制编制
6	历下总部商务中心房地产开发项目(二期)施工总承包工程	济南中央商务区投资建设有限公司	结算审计
7	绿地世博城新里拾光一期 D-2 地块二期工程	绿地北展济南置业有限公司	结算审计
8	山东大学齐鲁医院急诊综合楼工程(剩余部分)	山东大学齐鲁医院	结算审计

若我单位中标(成交),同意以上业绩进行网上公示,并对提供的业绩真实性承担一切责任。

投标供应商名称(并加盖公章):山东德勤招标评估造价咨询有限公司

日期:2025年3月5日



# 永明项目管理有限公司

序号	项目名称	甲方	标的
3	琼海市人才公寓项目总包及精装合同转总二 审咨询服务合同	琼海保合实业发展有 限公司	/
4	渭南高新区西庆屯村搬迁安置工程 C2#楼	渭南市高新区财政局	/
5	白水县生活垃圾填埋场灾后维修加固工程库 区坝体维修项目	白水县财政局	/
6	渭南市马家沟生活垃圾填埋场渗滤液处理扩 容升级改造建设项目	渭南市临渭区环境卫 生管理中心	/
7	渭南高新区渭河学校提升改造项目	渭南市高新区财政局	/
8	渭南高新区崇业路路灯改造提升工程	渭南市高新区财政局	/
1	黑苏公路大桥上至金家庄段公路改造工程	柳林县财政局	/
2	陕西省西咸新区秦汉新城秦风学校工程地 基设计变	陕西省西咸新区秦汉 新城管理委员会	/
3	2023631F-涡阳县西阳（阳港）园区公 用码头一期工程	涡阳县重点工程建设 管理服务中心	/
4	西安高级中学南区东侧规划路市政工程	西安汉长安城国家大 遗址保护特区财政局	/
5	柳林县北大街廉租房 1#楼、2#楼建设工程	柳林县审计局	/
6	陕西省地震局职工住宅楼项目总包方 施工内容结算审核技术咨询服务合同	陕西省地震局	/
7	淮南市学院路下穿阜淮铁路立交桥工程	淮南市重点工程建设 管理中心	/
8	洋西新城阿房一路（丰邑大道-洋柳路）、洋 西新城阿房一路跨洋河桥市政工程	陕西西咸交通建设有 限公司	/
9	娄烦县集中供热系统检查维修项目造价 咨询合同	娄烦县财政局	/

若我单位中标（成交），同意以上业绩进行网上公示，并对提供的业绩真实性承担一切责任。

投标供应商名称（并加盖公章）：永明项目管理有限公司

日期：2025年3月5日

# 山东恒德建设工程咨询有限公司

序号	项目名称	甲方	标的
1	济南高新区正丰初级中学工程造价咨询服务	济南高新区正丰初级中学	控制价审核
2	山东赢城置业有限公司凤起云熙项目建设工程造价咨询	山东赢城置业有限公司	控制价编制
3	华山北片区 A-1、A-2、A-3、A-4、A-5 居住项目全过程造价咨询服务合同（二标段）	济南舜全建设发展有限公司	控制价编制
4	站前商务区西南 A-1、A-2、A-3、A-4、A-5、A-6、A-7、A-8、A-9、A-10、A-11 居住项目一标段全过程造价咨询服务	济南舜乾建设发展有限公司	控制价编制
5	梁山现代高级中学育才楼工程	梁山现代高级中学	结算
6	中国邮政集团有限公司山东省泰安市肥城石横、曹庄、白庄、新泰洋流邮政支局网点及城区生产办公楼装修改造	中国邮政集团有限公司泰安市分公司	结算
7	郓城县 2021 年度乡村振兴局衔接资金结算验收项目一标段 C 包	郓城县乡村振兴局	结算
8	青岛市军供站胶州分站维修改造项目（结算审核）	青岛市军供站	结算
9	永锋百合新城智德园项目永锋百合新城智德园项目建设工程全过程造价咨询服务	山东永锋置业有限公司	结算
10	中国邮政集团有限公司济宁分公司结算审计	中国邮政集团有限公司济宁分公司	结算
11	2021 年中小学校舍维修项目(二次招标)	青岛市崂山区教育和体育局	结算
14	水发·阳光绿城项目	成武水华发展置业有限公司	结算
15	山东省泰安市新泰金牛邮政支局、肥城新城邮政支局装修改造建设项目结算审计	中国邮政集团有限公司泰安市分公司	结算
16	G220至济青高速公路王舍人互通立交连接线路工程（原济南凤凰路北延工程）	济南城凤公路工程有 限公司	结算
17	中国邮政集团有限公司枣庄分公司项目 结算	中国邮政集团有限公 司枣庄分公司	结算

若我单位中标（成交），同意以上业绩进行网上公示，并对提供的业绩真实性承担一切责任。

投标供应商名称（并加盖公章）：山东恒德建设工程咨询有限公司

日期：2025 年 3 月 5 日



# 山东同力建设项目管理有限公司

序号	项目名称	甲方	标的
3	K3单元规划二路西段道路建设工程施工控制价评审及跟踪审计项目	泰安高新建设集团有限公司	K3单元规划二路西段道路建设工程施工
4	青兰高速公路莱芜至泰安段改扩建工程施工三标段(取土场)临时用地土地复垦项目	泰安角峪鑫鑫建设有限公司	青兰高速公路莱芜至泰安段改扩建工程施工三标段(取土场)临时用地土地复垦项目
5	1#2#教学楼整体改造、1#2#教学楼室外配电工程、学生公寓等维修项目跟踪审计服务采购项目	泰山护理职业学院	泰山护理职业学院学生公寓等维修项目
6	威海市公安局特巡警支队营房建设项目	威海市公安局	威海市公安局特巡警支队营房建设项目
7	青岛第五离职干部休养所老干部活动室房间装饰工程	中国人民解放军山东省军区青岛第五离职干部休养所	山东省军区青岛第五离职干部休养所20#楼屋面整修工程
8	陈黎青艺术馆史世奇艺术馆装修布展工程造价咨询服务	威海市博物馆	陈黎青艺术馆史世奇艺术馆装修布展
9	医药制剂仓库项目立体仓库	新华制药(高密)有限公司	医药制剂仓库项目立体仓库工程
10	主城区视觉一体化二期项目	淄博市市政环卫服务中心、淄博市城市资产运营有限公司	主城区视觉一体化二期项目工程
11	威海历史文化展改陈布展项目造价咨询服务	威海市博物馆	威海历史文化展改陈布展工程

12	景舜·儒园3#~8#楼 成本测算编制	淄博景舜置业有限公司	景舜·儒园3#~8#楼
13	物流仓库项目、口服液生产线项目、默克二甲双胍制剂项目(二期)	山东新华制药股份有限公司	物流仓库工程
14	路政、ETC服务综合办公楼装修项目跟踪审计	山东高速淄博发展有限公司	ETC服务综合办公楼一楼装修项目
15	柔性屏(折叠手机电脑、卷曲屏幕)用含氟聚酰亚胺(CPI)产业化项目(一期)	山东中柔新材料有限公司	柔性屏(折叠手机电脑、卷曲屏幕)用含氟聚酰亚胺(CPI)产业化项目一期土建工程
16	淄博大学城一期建设项目工程造价咨询服务单位入围采购	山东农业工程学院淄博校区工作领导小组工程建设办公室	淄博大学城一期建设项目智能化工程(标段一)信息网络系统、校园云平台、信息中心机房
17	逸定环保设备项目二期工程造价咨询服务单位	威海经济技术开发区财政金融局	环保设备项目二期工程

若我单位中标(成交),同意以上业绩进行公示,并对提供的业绩真实性负责,承担一切责任。

投标供应商名称(并加盖公章):山东同力建设项目管理有限公司

日期:2025年03月05日

## 枣庄东山建设项目管理有限公司

序号	项目名称	甲方	标的
3	2022年峰城区三个乡镇现代农业示范园项目 预算评审服务	枣庄市峰城区财政局	预算评审
4	峰城区匡衡小学改扩建项目及峰城区妇幼保健院计生服务中心精装修及室外配套工程预算 评审咨询服务	枣庄市峰城区财政局	预算评审
5	峰城区大气污染防治智慧环保应用建设项目	枣庄市生态环境局峰城 分局	结算审计
6	枣庄市第二十八中学人造草坪维修更换项目 全过程造价咨询服务	枣庄市峰城区财政局	全过程跟踪审计
7	枣庄市第二十八中学心理健康教育宣泄咨询 室维修项目	枣庄市峰城区财政局	全过程工程审计
1	2022年水库移民建设工程造价咨询服务	枣庄市市中区财政局	全过程跟踪审计
2	峰城区燃气管道老化更新改造项目预算评审 服务工程造价鉴定服务	枣庄市峰城区财政局	预算评审
3	峰城区特困人员供养服务中心及峰城区残疾 人康复中心预算评审工程造价咨询服务	枣庄市峰城区财政局	预算评审
4	S318 郑兰线峰城区仙人洞至薛城区店韩路段 改建工程剩余附属工程预算评审	枣庄市峰城区财政局	全过程跟踪审计
5	枣庄市市中区东海路小学新建项目配电工程 预算评审服务	枣庄市市中区财政局	全过程跟踪审计
6	峰城区残疾人康复中心及特困人员供养服务 中心二次设计施工工程预算评审	枣庄市峰城区财政局	预算评审
7	枣庄市第二十八中学三近楼室外配套及连廊 施工项目全过程造价审计工程造价咨询服务	枣庄市峰城区财政局	全过程跟踪审计
8	枣庄市峰城区文体中心规划馆(3号馆)及3 号馆配套附属工程跟踪及结算审计服务	枣庄市峰城区财政预算 评审中心	跟踪审计
9	台韩线黄口桥路段改造工程跟踪审计服务	枣庄市台儿庄区交通运 输局	跟踪审计
10	台儿庄区北洛截水沟河道综合治理工程结算 审计服务	台儿庄区水务事业发展 中心	结算审计
11	台儿庄区运河北堤路及S234交通分流改造项 目跟踪及结算审计服务	枣庄市台儿庄区交通运 输局	跟踪审计
12	枣庄市冠世榴园风景区管理委员会综合安防 系统采购项目全过程造价咨询服务	枣庄冠世榴园风景区管 理委员会	跟踪审计
13	惠民铁路DK4+322.38石灰窑埠上跨桥南侧引 道工程结算审计服务	枣庄市峰城区峨山镇人 民政府	结算审计
14	枣庄市第二十八中学主席台、操场排水沟、足 球场维修改造工程全过程造价审计	枣庄市峰城区财政局	全过程跟踪审计
15	峰城妇幼保健院精装修及室外配套工程结算 审计项目及峰城区创建国家生态园林城市绿 化工程预算评审服务	枣庄市峰城区财政局	结算审计
16	枣庄市峰城区吴林街道办事处统战服务中心 智慧化系统服务项目	枣庄市峰城区吴林街道 办事处	结算审计
17	枣庄市台儿庄区邳庄镇涛沟桥村、秦庄村、苍 庙村卫生室建设及改造工程	枣庄市台儿庄区邳庄镇 卫生院(区精神卫生中 心)	结算审计
18	华德中兴煤矿公司电务处屋面维修工程	市中区财政评审管理办 公室	预算评审

19	枣庄市第二实验学校图书馆装修项目预算评审协作造价咨询服务	枣庄市财政预算评审中心	预算评审
20	枣庄市长白山路南延项目二标段预算评审协作造价咨询服务	枣庄市财政预算评审中心	预算评审

若我单位中标（成交），同意以上继续进行网上公示，并对提供的业绩真实性承担一切责任。

投标供应商名称（并加盖公章）：枣庄忠信建设项目管理有限公司

日期：2025年3月5日



### 山东忠信会计师事务所有限公司

序号	项目名称	甲方	标的
3	费县2023年城镇老旧小区改造二期项目J标段	费县财政事务服务中心	25.51万元
4	台儿庄、刘庄、万年闸维修养护项目	枣庄市港航和机场发展中心	跟踪审计费为工程提报结算总金额的2%，结算审计费参照价费发[2007]205号文执行。
5	枣庄新城供水管网延伸及优化工程(二期)造价咨询服务土建施工工程	枣庄市汇泉供水有限责任公司	8.8万元
6	枣庄市台儿庄智慧交通建设项目	台儿庄财政局	工程量清单编制及报价乙方应让利不低于30%，跟踪评审下浮不低于15%
7	凤鸣湖东西支流水环境提升工程建筑物收尾工程	枣庄市新时代城市基础设施建设发展有限公司	总审计费(酬金)=一审审定值(除设备费外)*1.5%(基本审计费)+审减金额*5%(效益审计费)
1	兖州九一北安置片区一二网及换热站、智能化、给水安装、10KV红线外电力、北大门等工程	济宁市兖州区财政投资评审服务中心	折扣率：50%
2	兖州区大安镇红庙社区室外附属工程	济宁市兖州区财政投资评审服务中心	折扣率：50%
3	枣庄高新区恒兴路道路工程(靖江路至光明路段)项目	枣庄高新区财政金融局	折扣率：40%
4	枣庄农商银行周村支行装修等工程	枣庄农村商业银行股份有限公司	折扣率：24%
5	济南市济阳区东部片区供排水管网改造项目(三标段)	济南市济阳区财政局	折扣率：60%
6	济阳区全城农村人居环境整治提升项目(2023年度一期)	济南市济阳区财政局	折扣率：60%

7	枣庄市天穹文化房产公寓装修装饰工程	枣庄同兴股权投资管理有限公司	1万元
8	光明广场二期扩建工程	枣庄市市中区财政评审管理办公室	折扣率: 15%
9	枣庄市市中区光明路小学幼儿园建设项目	枣庄市市中区财政评审管理办公室	折扣率: 15%
10	枣庄机场临时场区工程造价咨询服务	枣庄市汇泉供水有限责任公司	3.6万元
11	(掘进)2023年开拓工程	枣庄矿业集团新安煤业有限公司	按工程确定值的2.2%计取
12	2022-2023年度全过程破损山体治理合同	枣庄市市中区财政局	11.0万元

若我单位中标(成交),同意以上业绩进行网上公示,并对提供的业绩真实性承担一切责任。

投标供应商名称(加盖公章): 山东忠信会计师事务所有限公司

日期: 2025年03月04日



### 三、山东省政府采购评审劳务报酬支付表

山东省政府采购评审劳务报酬支付表

填表时间: 2025年03月05日

项目编号	SDGP370400000202502000009	项目名称	枣庄市财政预算评审中心造价咨询服务框架协议采购项目				分包数量	1个	
采购人	枣庄市财政预算评审中心			采购代理机构	山东尚立工程项目管理有限公司				
预算金额	0万元	中标成交金额	/	评审地点	枣庄市公共资源交易中心第二评标室				
评审时间	2025年03月05日10时00分至2025年03月06日1时00分								
评审专家姓名及身份证号	开户银行及账号	评审劳务报酬(元)	误工补偿(元)	住宿费(元)	城市间交通费(元)	扣减(元)	支付金额	评审专家确认签字	备注
		1000.00					1000.00	张路江	
		1000.00					1000.00	王学军	
		1000.00					1000.00	韩慧玲	
		1000.00					1000.00	李培培	
合计							4000.00	总计	4000.00元
采购人代表:	王锋			采购代理机构项目负责人:	李慧慧		采购代理机构盖章: 山东尚立工程项目管理有限公司		