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六、报价明细表

报价明细表

序号 服务项目名称 单位 数量 单价（元） 合价（元）

1
设计人员人工

费
项 1 257000 257000

2 加班补助 项 1 4000 4000

3 差旅费 项 1 11000 11000

4 办公费 项 1 1500 1500

5 通讯费 项 1 1130 1130

6 资料打印费 项 1 1370 1370

7 技术支持 项 1 5000 5000

8 咨询费 项 1 97000 97000

总 价 378000（元）
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